

RRG.271.10.1.2018

Milówka, dnia 02.07.2018 r.

**Uczestnicy Postępowania
Przetargowego**

Dotyczy: zadania pn. **Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - nadbudowa istniejącego zbiornika stacji uzdatniania wody i pompowni wody z infrastruktura technologiczną wraz ze zmianą konstrukcji dachu i budową budynku koagulacji, z osadnikiem, oraz budową dwóch zbiorników wody surowej. Postępowanie RRG.271.10.2018**

Wójt Gminy Milówka informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem jak wyżej wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.06.2018 r. poniższe zapytania. Zgodnie z art.38 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Ze względu na krótki termin złożenia oferty wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.07.2018.

Odp. 1 Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Pytanie 2.

W odniesieniu do treści zapisów dokumentu oznaczonego jako „załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Umowy Umowa o Roboty Budowlane w ramach zamówień Publicznych” opisane w \$1 p.5 oraz \$7p.2.1

Oferent wnioskuje o doprecyzowanie ilości dni od podpisania umowy do przekazania Wykonawcy placu budowy, w brzmieniu np. „co nastąpi nie później niż do 7 dni”

Odp. 2 Zamawiający uzupełni zapis w załączniku nr 7 do SIWZ i tak:

§ 7 pkt.2.1 otrzymuje następujące brzmienie: „przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od podpisania Umowy wraz z wskazaniem punktu poboru wody i energii”.

§ 7 pkt.2.2 otrzymuje następujące brzmienie: „przekazania Dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wielobranżowych projektów wykonawczych, przedmiarów robót) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pozwoleniem na budowę i Dziennikiem budowy przy przekazaniu placu budowy”.

Pytanie nr 3:

W odniesieniu do treści zapisów dokumentu oznaczonego jako „załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Umowy Umowa o Roboty Budowlane w ramach zamówień Publicznych” opisane w \$7p.2.1

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji budowlanej w terminie do 14 dni. W przypadku przekroczenia terminu wykonawca ma prawo do przekroczenia terminów realizacji o taki czas, w jakim Zamawiający spełni wskazane obowiązki.

Odp. 3 Zamawiający uzupełnił zapis dotyczący przekazania placu budowy oraz przekazania całości dokumentacji – patrzy odpowiedź nr 2.

Pytanie nr 4

Z uwagi na wysokie kary umowne, proponujemy wprowadzić w § 12 umowy dodatkowy ust. 17 o treści ;

„ Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu z wszystkich tytułów wynikających z niniejszego Kontraktu ograniczona jest do wysokości 15% wartości brutto kontraktu.”

Odp. 4 Zamawiający nie wprowadza takiego zapisu.

Powyższe wyjaśnienia stanowią nieodłączny element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W Ó J T

Robert Piętka