

GMINA MIŁÓWKA

34-360 MIŁÓWKA

ul. Jana Kazimierza 123

NIP 553-23-17-964

RRG.271.5.1.2021

Milówka, dnia 01.07.2021r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

INFORMACJA

Dotyczy zadania pn.: *Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię „Dziadów Noworocznych” i „Szlachciców”. Postępowanie RRG.271.5.2021.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie 1:

Prosimy o rozważenie zmianę zapisu warunków projektu umowy w szczególności par. 3 w ust. 5 dotyczącego wypłaconego wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej, na proponowany zapis – jedna faktura częściowa na koniec roku 2021, a druga końcowa po realizacji kontraktu i pozytywnym odbiorze zakresu robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do ww. zapisu.

Odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SWZ.


WÓJT
Robert Piętka